Приложение №2 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт дворовых территорий жилых зданий муниципального образования город Норильск в 2019 году
1. Общие положения.
1.1. Работы по ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий включены в мероприятия «Ремонтные работы дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2019 год. 

1.2. Программа предусматривает средства на ремонт дворовых территорий при выполнении полного комплекса работ (срезка, исправление профиля, устройство асфальтового покрытия), расположенных по следующим адресам:

           - ул. Таймырская,  д.14 - 404,6м2;
- ул. Таймырская, д.4 -5 38,5м2;
-ул. Строителей, д.15- 56,37м2;

Общая площадь ремонта дворовых территорий составляет 999,47 кв.м.
1.3 Производство работ осуществляется на территории эксплуатируемых жилых зданий в зоне действующих инженерных коммуникаций. 
1.4 Контроль производится организацией, получившей полномочия от Администрации г. Норильска на осуществление технического надзора капитального ремонта на объектах жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

1.5 Перед выполнением работ управляющая компания оформляет акт сдачи объекта в производство работ. После выполнения ремонта производитель работ  оформляет акт ввода объекта в эксплуатацию с участием  представителей управляющей компании и производственного отдела УЖКХ Администрации города Норильска.
1.6 Производитель работ при сдаче объекта предоставляет гарантию на выполненные работы сроком – 3 года.

2. Производство работ.
2.1. Асфальтобетонные покрытия следует разбирать путем вырубки (срезки фрезой) или взламывания асфальтобетона с последующим использованием его для исправления планировки профиля. 
2.2. Щебеночные и гравийные покрытия следует разбирать, избегая загрязнения этих материалов нижележащим грунтом, с последующим повторным их использованием.
2.3. Засыпку провалов произвести из материалом асфальтобетонного лома толщиной 20см.
2.4. Работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами при соблюдении технологических требований.
2.5. Рабочие чертежи разрабатывает производитель работ и согласовывает их у Заказчика. Рабочие чертежи выполняются на основании геодезической съемки и  должны предусматривать отвод поверхностных вод с дворовой территории и технического подполья здания. 
2.6. Производитель работ в процессе выполнения и сдачи  работ должен составлять исполнительную документацию, которая включает следующее: исполнительные чертежи (топографию с продольным и поперечным разрезами, исполнительные съемки: после устройства щебеночного основания и после устройства асфальтобетонного покрытия с указанием объемов и расчетов площадей), общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых  работ, акты испытаний контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия. 
2.7. Конструктивные слои должны быть устроены в соответствии со СНиП   3.06.03-85 «Автомобильные дороги», должна быть выдержана правильно геометрия продольного и поперечного профиля асфальтобетонного покрытия во избежание скопления воды во время паводков, дождей и прочих неблагоприятных погодных условий и выполняться из материалов:

·  Исправление основания – выполнить без добавления нового материала с использованием асфальтобетонного лома-70%.
· Засыпку провалов  выполнить из асфальтобетонного слоя-30%.
· обработка основания – из жидкого битума или битумной эмульсии – в соответствии с ГОСТ 22245-90,

· покрытие - из горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси (тип Б) в соответствии с ГОСТ 31015-2002, толщиной 60 мм.

2.8. Асфальтобетонное покрытие допускается укладывать только в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С.

2.9. Производитель работ  обязан своевременно производить вывоз строительного мусора с дворовых территорий.

2.10. Производитель работ обязан предоставить сертификаты и технические условия на применяемые материалы. 
2.11. Работы должны выполняться согласно требованиям: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами пожарной безопасности в РФ», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
2.12. Сметная документация разработана с учетом расходов на добавленную стоимость 20%. Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно письму от 11 февраля 2019г. №82-7485/4 от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края к ТЕР СМР «Автомобильные дороги» 1 квартал 2019 года СМР=5,28.

2.13. В сметной документации учтены: согласно «Приказу  от 09.02.2017 №81/пр. к Методическим рекомендациям  приложение 2п.10.3 табл.3., определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» влияние условий производства работ (стесненность). 

2.14. Стоимость МТР определена по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. 
2.15. При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие платежные  документы (счета – фактуры, товарно-транспортные накладные) на смонтированное оборудование и материалы.
2.16. Время выполнения работ не должно превышать нормативного срока выполнения работ и выходить за рамки предельно допустимых дат начала и окончания работ. Работы выполнять с учетом температурного режима в соответствии с технологией выполняемых работ и  с учетом характеристик выполняемых материалов.

2.17. Стоимость работ может быть скорректирована в пределах общей стоимости работ на зданиях, предусмотренных программой работ.
